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Estudo Teécnico Preliminar 18/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23436.001461.2024-61

2. Descricao da necessidade

Justifica-se contratagdo primando pela seguranca dos usudrios quando da préatica esportiva, bem como,
aproveitamento eficaz das atividades realizadas no local e aulas praticas de Educacéo Fisica.

Atualmente o Campus Registro, possui uma quadra poliesportiva coberta para a pratica de esportes e para
atividades extracurriculares que envolvem a comunidade. A quadra poliesportiva pode ser usada para diferentes
modalidades, como vélei, handebol, basquete e futsal, essas modalidades despertam na populagdo o interesse por
diferentes praticas

esportivas e suas culturas. Porém a quadra poliesportiva, se encontra em estado deteriorada, ficando inviavel a
pratica de esportes. Dessa forma, percebe-se que com a reforma da quadra poliesportiva do IFSP Campus Registro
, € de suma importancia para o Campus, haja vista a preocupacédo da Gestdo incentivando a pratica de atividades
esportivas.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria Adjunta de Ensino Marcio Lucio Rodrigues

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 . Documentacdo Legal e Fiscal

® CNPJ ativo: A empresa contratada deve possuir registro ativo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ).

® Certidoes Negativas: A empresa deve apresentar certiddes negativas de débito junto a Receita Federal,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual/Municipal.

® Licenca para atuar: A empresa deve ter autorizagdo para atuar no setor de pintura e reformas, conforme
exigido por 6rgdos municipais ou estaduais.

4.2 Experiéncia e Capacitacdo Técnica

® Portfélio de servigos similares: A empresa deve comprovar experiéncia anterior em projetos de pintura de
quadras poliesportivas ou areas de grande porte. Devem ser apresentados pelo menos 1 projeto realizados
nos ultimos 2 anos.

® Equipe qualificada: A equipe responsavel pela execugdo dos servicos deve ser formada por profissionais
qualificados, com treinamento especifico em pintura de pisos esportivos.

® Supervisor de obras: A empresa deve designar um supervisor técnico para acompanhar e garantir a
gualidade da execucéo do servigo.

4.3 Materiais e Técnicas Utilizadas
® Materiais de alta qualidade: A tinta utilizada deve ser especifica para pisos esportivos, antiderrapante e

resistente as condi¢des climaticas. De preferéncia, tinta a base de poliuretano ou epoxi, que oferece maior
durabilidade.
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® Preparacdo do piso: A empresa deve garantir que o piso da quadra esteja devidamente preparado,
incluindo limpeza, reparo de trincas ou falhas, e aplicagcdo de fundo selador, se necessario, antes da pintura.

® Marcacao das linhas esportivas: As marcagdes devem seguir rigorosamente as dimensdes e regras
oficiais das modalidades esportivas praticadas na quadra (futsal, basquete, volei, handebol, etc.).

4.4 Prazo de Execucao

® Cronograma detalhado: A empresa deve fornecer um cronograma detalhado de execucdo da obra, que
inclua prazos para cada etapa do processo (limpeza, preparacéo, pintura, secagem, etc.)

® Entrega dentro do prazo: O prazo de entrega final deve ser cumprido rigorosamente, considerando 0s
periodos de cura da tinta e eventuais interferéncias climaticas.

4.5 Garantia e Manutencao

® Garantia de servigo: A empresa deve oferecer garantia minima de 12 meses contra defeitos de aplicacéo e
gualidade dos materiais utilizados.

® Manutencao preventiva: A empresa pode oferecer um servigco de manutengéo preventiva apés a conclusao
da obra, caso haja necessidade de reparos pontuais ou refor¢o na pintura em areas de maior desgaste.

4.6 Seguranca no Trabalho

® EPIs obrigatoérios: Todos os funcionarios envolvidos devem utilizar Equipamentos de Prote¢do Individual
(EPIs) adequados, como luvas, mascaras e capacetes.

® Normas de seguranca: A empresa deve seguir as normas de seguranga estabelecidas pela NR-18
(Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da Construcédo) e NR-35 (Trabalho em Altura), quando
aplicavel.

4.7 Forma de Pagamento

® Parcelamento: Deve ser especificada a forma de pagamento, podendo incluir o pagamento por etapas da
obra (inicio, metade e conclusao).

® Penalidades: Caso o cronograma ndo seja cumprido ou haja falhas no servico, devem ser estabelecidas
clausulas de multa ou penalidades.

4.8 Nao sera permitida a participagdo de pessoas fisicas na contratacdo, conforme nota explicativa da AGU "sera ressalvada a
participacdo de pessoas fisicas nas licitagdes ou contratacdes diretas, quando a contratagdo exigir capital social minimo e
estrutura minima, com equipamentos, instalacdes e equipe de profissionais ou corpo técnico para a execucdo do objeto
incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar”.

5. Levantamento de Mercado

5.1 Tendo em vista a natureza do objeto, hd no mercado Nacional diversas empresas de engenharia para realizacdo de Obras e
Servigos por Preco Unitario, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a Administracdo Publica, propiciando
transparéncia e legalidade para requerida contratagdo.

5.2 Coleta de Orcamentos - Solicitar orcamentos detalhados a trés empresas, especificando as dimensdes da quadra, o tipo de
piso, e as modalidades esportivas que serdo praticadas.

5.3 Visita técnica: Permitir as empresas fazer uma visita técnica ao local para avaliar o estado do piso e preparar um orcamento
mais preciso sem nenhum custo adicional a contratante.

5.4 Ttens do orcamento: O or¢amento deve detalhar: Custo dos materiais (tipos de tinta, quantidade, etc.) Mao de obra e equipe
necessdria, prazo de execugdo, garantias oferecidas.
Condigdes de pagamento (parcelamento, adiantamentos)

5.5 As tintas propostas devem ser adequadas para pisos esportivos. As mais recomendadas sdo tintas de poliuretano ou epoxi,
que possuem boa durabilidade e resisténcia a impactos e as condi¢oes climaticas.
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5.6 Todos os materiais inclusos - Tratamento de Juntas- Limpeza e aplicacdo de selante PU Flex ou epdxi semirrigido em todas
as juntas, tanto serradas (JS) quanto construtivas (JC).

5,7 Fresagem ou Polimento - Fresagem ou polimento de toda base existente afim de garantir a descontaminagédo para aderéncia
do novo revestimento Primer Epoxidico - Aplicacdo de primer epoxidico no processo "raspadinha" para corre¢do superficial dos
possiveis buracos e porosidades no piso existente, e ainda como objetivo de criar uma interface de aderéncia entre o piso
existente e 0 novo revestimento;

5.8 Pintura Epéxi - Pintura da quadra com no minimo 02 demaos de pintura profissional com rolo antigota, em tinta epoxidica de
alta espessura bi componente de alta resisténcia com 100% de sédicos ndo volateis especifica para esportes profissionais

5.9 Pintura das Faixas - 600,00 M2 - Execucdo de faixas de demarcagdo de quadra poliesportiva, com pintura ep6xi aplicada com
rolo anti-gota, adequando-se as medidas da area do cliente. Demarcagdes (Futsal, voleibol, basquete e Handebol).

5.10 Equipamentos, Mao de Obra e Materiais inclusos.

5.11. Pintura das traves e mastros de voleibol

6. Descricao da solucao como um todo

6.1 Preparacdo do Piso - Limpeza e reparo do piso: A superficie da quadra deve estar completamente limpa e livre de detritos,
poeira, manchas de 6leo ou qualquer outro material que possa comprometer a aderéncia da tinta. Fissuras, buracos ou
imperfeicdes no piso precisam ser reparadas com produtos especificos, como argamassa ou selantes.

6.2 Nivelamento da superficie: Se o piso estiver desnivelado, é importante realizar um nivelamento para garantir que a tinta seja
aplicada uniformemente e que a quadra seja segura para uso.

6.3 Escolha do Material de Pintura - O material utilizado para a pintura deve ser especifico para pisos esportivos, levando em
consideracdo a resisténcia e o tipo de esporte praticado:

6.4 Tinta adequada para quadras: Tintas a base de poliuretano ou epdxi sdo as mais recomendadas, pois oferecem alta
durabilidade, resisténcia ao desgaste, aderéncia e suportam bem as condi¢des climaticas (chuva, sol, umidade). A escolha da tinta
também leva em conta se a quadra é interna ou externa, ajustando-se as necessidades de resisténcia aos elementos externos, como
raios UV.

6.5 Propriedades antiderrapantes: A tinta aplicada deve ser antiderrapante para garantir a seguranca dos atletas e evitar
acidentes, principalmente em casos de quadras expostas a umidade ou sujeitas a chuva.

6.6 Execucdo da Pintura
A pintura propriamente dita envolve a aplicacdo de camadas de tinta na superficie e a marcagéo das linhas esportivas:

a) Camadas de tinta: A pintura devera feita em camadas, comegando com uma base de primer ou selante, que prepara o piso para
receber a tinta final, garantindo melhor aderéncia. Em seguida, aplicar as camadas de tinta colorida, que podem ser feitas com
diferentes tons, conforme o design da quadra (geralmente verde, azul, vermelho ou tons neutros).

b) Secagem entre camadas: O tempo de secagem entre as camadas é essencial para garantir a aderéncia e a durabilidade da
pintura.

c) Pintura das linhas de jogo: As linhas que delimitam os espacgos das diferentes modalidades (como futsal, basquete, vdlei, etc.)
sdo pintadas por ultimo, seguindo os padrdes oficiais das federacdes esportivas. A precisdo nas dimensdes das linhas é
fundamental para garantir a regularidade dos jogos.

d) Pintura das traves e mastros de voleibol - Remocédo de ferrugem, lixamento, aplicagdo de camada de primer anticorrosivo,
acabamento com tinta de alta qualidade. Fornecimento de um par de redes fio quatro milimetros em polietileno paras as traves e
de uma unidade de redes fio quatro milimetros em polietileno com lona para voleibol;

6.7 Finalizacdo e Verificacdo - Apds a aplicacdo da tinta e das marcagoes, é feita uma inspecao final
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7. Pintura Ep6xi (600m2) — Todos os materiais inclusos

7.1 Tratamento de Juntas- Limpeza e aplicacdo de selante PU Flex ou epdxi semirrigido em todas as
juntas, tanto serradas (JS) quanto construtivas (JC).

7.2. Fresagem ou Polimento - Fresagem ou polimento de toda base existente afim de garantir a
descontaminacgédo para aderéncia do novo revestimento Primer Epoxidico - Aplicagdo de primer epoxidico
no processo "raspadinha" para correcao superficial dos possiveis buracos e porosidades no piso existente,
e ainda como objetivo de criar uma interface de aderéncia entre o piso existente e 0 novo evestimento;
7. 3. Pintura EpOxi - Pintura da quadra com no minimo 02 demaos de pintura

profissional com rolo antigota, em tinta epoxidica de alta espessura bi componente de alta resisténcia com
100% de sodicos ndo volateis especifica para esportes profissionais

7.4. Pintura das Faixas 600,00 M2 - Execucdo de faixas de demarcac¢éo de quadra poliesportiva, com
pintura epoxi aplicada com rolo anti-gota, adequando-se as medidas da area. Demarcag8es (Futsal,
voleibol, basquete e Handebol).

7.5. Pintura das traves e mastros de voleibol - Remocao de ferrugem, lixamento, aplicacdo de camada de
primer anticorrosivo, acabamento com tinta de alta qualidade. Fornecimento de um par de redes fio quatro
milimetros em polietileno paras as traves e de uma unidade de redes fio quatro milimetros em polietileno
com lona para voleibol;

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 66.420,00

8.1 R$ 66420,00 - Sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9. Os fatores praticos e legais que tornam inviavel a adjudicacdo da obra de revitalizagdo de uma quadra poliesportiva a mais de
uma empresa. Alguns pontos destacados:

a) Interdependéncia dos Servigos

® Servicos Interligados: A execugdo da pintura da quadra poliesportiva envolve varias etapas que estdo diretamente
conectadas entre si, como a preparacdo do piso, a aplicacdo da tinta, e a marcagdo das linhas. Essas etapas precisam ser
realizadas de forma sequencial e com acompanhamento continuo para garantir a qualidade final. Dividir a execucéo entre
varias empresas poderia comprometer o fluxo de trabalho e a qualidade do servigo, ja que a empresa responsavel por
uma etapa ndo teria controle sobre o trabalho realizado por outra.

® Planilha anica de composi¢ao: Quando os servigos e os precos estdo detalhados em uma unica planilha, isso indica que
hd uma interdependéncia entre as atividades. Fragmentar a responsabilidade entre vérias empresas poderia gerar
problemas na coordenacao dos servigos e causar confusdo na cobranga e cumprimento dos prazos.

b) Garantia de Execucio e Responsabilidade Unica

® Seguranca do servico: Ao contratar uma unica empresa, fica garantida a integridade do processo, ja que toda a
responsabilidade recai sobre um tinico prestador de servico. Isso simplifica a fiscalizacdo e o controle de qualidade, além
de garantir que qualquer problema ou falha no servico seja prontamente identificado e corrigido.

® Cobranca de garantia: Quando a responsabilidade é de apenas uma empresa, torna-se mais facil exigir reparacdes ou
cobrir falhas que possam surgir durante e apds a conclusdo do servigo. Se o trabalho estivesse dividido entre mais de uma
empresa, haveria o risco de uma delas alegar que as falhas ocorreram devido a erros cometidos pela outra, dificultando a
responsabilizacdo e o processo de reparo.
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® Impossibilidade de atribuicao de falhas a terceiros: A adjudicacdo a uma tinica contratada evita problemas de
atribuicdo de responsabilidade. Em um projeto como a revitalizagdo de uma quadra, qualquer falha que surja, seja
durante a preparacdo, aplicacdo ou acabamento, serd responsabilidade da empresa contratada, eliminando o risco de que
uma empresa jogue a responsabilidade sobre a outra.

Ao centralizar a execucdo do servigo em uma tinica empresa, a instituicdo contratante assegura a coeréncia do trabalho, facilita o
acompanhamento e a cobranca da qualidade, além de garantir a seguranca juridica em caso de falhas ou necessidade de ativar
garantias. Dividir a obra entre varias empresas ndo seria vidvel, nem eficiente, dada a interdependéncia dos servigos e a
necessidade de responsabilidade unificada.

10. Contratacées Correlatas e/ou Interdependentes

10. Nao ha contratagdes correlatas em SRPs do IFSP .

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A reforma e manutencdo predial esta prevista no Plano Anual de Contratagdes do Campus Registro.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 A contratacdo de uma empresa para a pintura da quadra poliesportiva traz beneficios que vdo além da estética, incluindo
melhorias na funcionalidade, seguranca, durabilidade, valorizacdo do espaco e potencial de atragdo de usuérios. Além disso,
garante a conformidade com normas e proporciona uma execucdo eficiente e confiavel, com a seguranca adicional da garantia do
servico.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 Apés aprovado este estudo, deve-se iniciar a elaboracdo do Projeto Bésico e dos projetos executivos, detalhando as
informacdes que serdo utilizadas para a execugdo da obra, a ser licitada, conforme entendimento dos responséaveis técnicos.

13.2 Faz-se necessério a indicacdo de servidores para a fiscalizagdo e acompanhamento do servico.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Preferencialmente o uso de materiais ecolégicos: utilizar tintas e materiais de baixo impacto ambiental, o que demonstra
responsabilidade ecolégica e contribui para a sustentabilidade do projeto, reduzindo a emissdo de compostos quimicos nocivos.

14.2 O descarte de sobras de materiais e tintas deve ser realizado em conformidade com a legislacdo vigente e é atribuicao da
contratada,
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15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1 A equipe de planejamento declara viavel em razdo dos itens descritos no documento.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARCIO LUCIO RODRIGUES

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 13/11/2024 as 15:38:31.
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